

สรุปกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. ๕

ประเภท ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง


สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์


กำหนดราคาตามแบบ ปร. ๕

จำนวน ๒ แผ่น


กำหนดราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	383,028.00	1.3056	500,081.36	
2	ประเภทงานทาง				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,081.36	
	คิดเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000.00	


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายภราดร แกล่งกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลชะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๐ ต.ค ๒๕๖๔


นางสาวแววดาว ศรีนรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ

เมื่อวันที่

..... เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ประ.๔

แผ่นที่ ๑ / ๒

รายการเลขที่

/

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อวัสดุหลังคา (รื้อขึ้นไป)	659.00	ตร.ม.	-	-	20.00	13,180.00	13,180.00	
2	วัสดุหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. (แบบมีฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.)	659.00	ตร.ม.	224.00	147,616.00	70.00	46,130.00	193,746.00	
3	ครอบสันจั่ว Metal Sheet หนา 0.35 มม.	27.00	ม.	90.00	2,430.00	50.00	1,350.00	3,780.00	
4	ครอบสันตะแคง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	35.00	ม.	90.00	3,150.00	50.00	1,750.00	4,900.00	
5	ครอบรางน้ำสันตะแคง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	14.00	ม.	90.00	1,260.00	50.00	700.00	1,960.00	
6	ครอบชนผนัง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	47.00	ม.	90.00	4,230.00	50.00	2,350.00	6,580.00	
7	ครอบข้างปั้นลม Metal Sheet หนา 0.35 มม.	28.00	ม.	90.00	2,520.00	50.00	1,400.00	3,920.00	
8	สกรูยึดวัสดุหลังคาเหมารวม	2,340.00	ตัว	2.00	4,680.00	-	-	4,680.00	
9	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ มีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	3,610.00	36,100.00	450.00	4,500.00	40,600.00	
10	ที่ใส่กระดาษชำระแบบม้วนเล็กทรงกลม	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	2,400.00	
11	ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	33.70	ตร.ม.	110.00	3,707.00	80.00	2,696.00	6,403.00	
12	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 10" x 8"	67.40	ตร.ม.	225.00	15,165.00	160.00	10,784.00	25,949.00	
13	ป2 ประตูห้องน้ำUPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร	10	ชุด	4,100.00	41,000.00	100.00	1,000.00	42,000.00	
14	ติดตั้งกริดทำรางระบายน้ำทิ้ง พร้อมตกแต่ง	25.00	ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
15	งานบุกระเบื้องพื้นขนาด 8" x 8"	15	ตร.ม.	270.00	4,050.00	155.00	2,325.00	6,375.00	

สแกนด้วย CamScanner


(นางสาวแววดาว ศรีนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานรื้อผ้าเพดาน (รื้อขนไป)	79.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,975.00	1,975.00	
17	งานติดตั้งผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี(หาลิ)	79.00	ตร.ม.	245.00	19,355.00	-	-	19,355.00	
18	งานทาสีน้ำมันเชิงชาย-บันลอม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					287,513.00		95,515.00	383,028.00	บาท

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายภราดร แดลงกันท์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายวินทร จารุนิธิย์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สแกนด้วย CamScanner



(นางสาวแววดาว ศรีนन्दรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ขั้นตอนการทำงาน			หมายเหตุ
		จำนวนจากเนื้อที่ ต่างๆ	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
	ขั้นเตรียมงาน	1	15	ขั้นต่ำ
	งานรื้อวัสดุมุงหลังคาและมุงวัสดุใหม่	659/30	30	ดุลพินิจ
	งานผนัง ผิวผนัง ผิวพื้น	101.1/30	14	ดุลพินิจ
	งานฝ้าเพดาน	79/30	14	ดุลพินิจ
	งานส่วนประกอบอื่นๆและตกแต่ง	1	21	ดุลพินิจ
	(ติดตั้งสุขภัณฑ์ ประตูหน้าต่าง งานเบ็ดเตล็ด)			
	รวมเวลา		94	
	เผื่ออุปสรรคในการทำงาน(อยู่ในช่วงฤดูฝน)	10%	9.4	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		103.4	
	ปรับปรุง		100	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)


(นางสาวแววดาว ศรีนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง