

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน	โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE						
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนดินแดง						
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	ถนนราชดำเนิน 5				
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง	ระยะทาง	0.177	กม.			
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้างเฉลี่ย	5.00	เมตร	885.00	ตร.ม.
ลักษณะสายทางใหม่	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	0.00	เมตร	-	ตร.ม.
ระยะทางดำเนินการ		0.177	กม.	ผิวทางกว้าง	เมตร	885.00	ตร.ม.
		AC	หนา	4.00	ซม.		


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	261,322.47	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	261,322.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	261,000.00	
	(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.177 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,474,576.27 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายปราดิต แดงกัณท์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิติรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขาวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

รหัสสายทาง 0
งานที่ 5 ต. โนนดินแดง

รายละเอียดกำหนดราคากลาง
ชื่อสายทาง ถนนราชดำเนิน 5

ระยะทางดำเนินการ

0.177 กม.

885.00 ตร.ม.

รายการ		ระยะทางตามแผนการ			0.177 กม.		885.00 ตร.ม.		หมายเหตุ	
จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)			
		วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1	งานวางบ่าชุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือผิวทางและให้สัทางเดิม จนถึงแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานเกลี่ยปรับให้สัทางเดิมแล้วบดทับ (ให้ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานตัดแต่งชั้นบนได้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานดินถม (จากการขนสั)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
10	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
11	หินคลุบบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
12	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
13	Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
14	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
15	Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
พื้นผิวทาง										
1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	Tack Coat	885.00	ตร.ม.	4.31	6.45	10.76	9,522.60	1.3607	14.64	12,956.40
3	Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	885.00	ตร.ม.	184.28	10.07	194.35	171,999.75	1.3607	264.45	234,038.25
4	Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
พื้นผิวให้ทาง										
1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
ติดตั้งจราจร										
1	สีเทอร์โมพลาสติก	39	ตร.ม.	-	-	270.00	10,530.00	1.3607	367.38	14,327.82
2	สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
รวม							192,052.35		261,322.47	

ลงชื่อ

(นายภราดร แดลงกันต์)

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายวินทร จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

อนุมัติ

(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล


๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนราชดำเนิน 5
หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 885 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
3	งานแตกโคท	1	1	ดุลพินิจ
4	งานปูผิวแอสฟัลท์ติก	1		
	ถนนราชดำเนิน 5 กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม.	$(177 \times 2) / 250 = 1.42$	2	ดุลพินิจ
5	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภราดร แกล่งกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรินทร์ จารุณิตย์)